

Số: 1101 /CNS-QLDA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2024

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn thiết kế

Hiện nay, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên (gọi tắt là CNS) đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán điều chỉnh công trình “Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 1 (Dự án sản xuất thử nghiệm Tổ máy phát điện chạy bằng sức gió, 2 hệ cánh đồng trục)” tại địa chỉ xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận với nội dung như sau:

- Quy mô đầu tư dự án:
 - + Sản xuất thử nghiệm 03 Tổ máy phát điện (Tuabin gió) tại Liên bang Nga và vận chuyển về nơi lắp đặt.
 - + Thiết kế, chế tạo 03 trụ tháp.
 - + Thiết kế, thi công 03 móng trụ tháp và các hạng mục phụ trợ của 03 Tổ máy phát điện.
 - + Lắp đặt, vận hành thử nghiệm xác định các thông số kỹ thuật 03 Tổ máy phát điện.
 - + Công suất dự án: 3MW (mỗi Tổ máy phát điện 01 MW).
- Tổng mức đầu tư: 270.315.600.273 đồng.
 - + Chi phí xây dựng: 10.681.114.386 đồng.
 - + Chi phí thiết bị: 234.516.504.241 đồng.
 - + Chi phí quản lý dự án: 6.087.403.722 đồng.
 - + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 3.650.904.354 đồng.
 - + Chi phí khác: 3.645.379.552 đồng.
 - + Chi phí dự phòng: 11.734.294.019 đồng.
- Phạm vi gói thầu:
 - + Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán điều chỉnh.



- + Nguồn vốn: Vốn tự có, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Chủ đầu tư.
- + Thời gian lựa chọn nhà thầu dự kiến: Từ tháng 12/2024 đến hết tháng 01/2025.
- + Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- + Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày.
- Nội dung công việc thực hiện:
 - + Nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, khảo sát thực địa trước khi lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh.
 - + Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do điều chỉnh thiết kế từ 10 cánh thành 9 cánh (gồm: thuyết minh thiết kế điều chỉnh (bao gồm: cơ sở pháp lý; mô tả hiện trạng; quy mô, các thông số kỹ thuật; tên công trình, hạng mục công trình, loại, cấp công trình, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất; Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình; chỉ dẫn kỹ thuật; các giải pháp thiết kế chính); tính toán lực kết cấu chịu lực móng trụ, đầu trụ tháp, các bản vẽ mặt cắt, mặt bằng, kết cấu đầu trụ), giải pháp lắp đặt... theo đúng quy định.
 - + Tổng dự toán điều chỉnh cập nhật đơn giá và khối lượng do điều chỉnh thiết kế từ 10 cánh thành 9 cánh (gồm: Thuyết minh, các bảng biểu tính toán dự toán, phụ lục đính kèm các cơ sở tham khảo giá, định mức...).
 - + Chịu trách nhiệm trình thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán điều chỉnh theo đúng quy định và theo dõi, tham dự họp góp ý, giải trình, hiệu chỉnh khi có yêu cầu.
 - + Tham gia nghiệm thu hoàn thành sản phẩm tư vấn.
 - + Thực hiện giám sát tác giả và báo cáo giám sát tác giả theo quy định.
 - + Phối hợp kiểm tra hiện trường, xử lý, sửa đổi thiết kế, dự toán kịp thời khi có yêu cầu.
 - + Tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, đưa vào sử dụng.
 - + Mua bảo hiểm sản phẩm tư vấn (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp) theo đúng quy định.
 - + Báo cáo đầy đủ, kịp thời tiến độ thực hiện.
 - + Nhà thầu tư vấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sản phẩm tư vấn gặp trở ngại trong quá trình thi công hoặc có vấn đề về chất lượng (khi đã thi công đúng thiết kế) do lỗi Nhà thầu tư vấn chưa khảo sát, phân tích kỹ các số liệu về địa chất, địa hình, các khó khăn, trở ngại; chưa cập nhật đầy đủ hệ thống công trình ngầm hoặc công trình khác có liên quan trong phạm vi dự án; số liệu tính toán thiết kế không chính xác...

Để có cơ sở xem xét triển khai các bước tiếp theo đề nghị Quý Công ty gửi cho chúng tôi các hồ sơ sau:

- Thư quan tâm và báo giá thực hiện gói thầu (đóng dấu pháp lý);
- Hồ sơ giới thiệu năng lực Công ty.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

- + Ban Quản lý dự án Sản xuất thử nghiệm Điện gió.
- + Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM (Lầu 9).
- + Anh Lê Văn Hoàn – Trưởng ban Ban QLDA – 0933.984.455.
- + Anh Đinh Hồng Thái – Chuyên viên Ban QLDA – 0939.965.488.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV CNS (để b/c);
- BAKS CNS (để biết);
- TGD CNS (để b/c);
- Tradincorp (để phối hợp);
- Lưu: VPCQ, QLDA.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Nam

58 - C.T.T.N.H
 IG TY
 SÀI GÒN
 HỮU HẠN
 VIÊN
 HỒ CHÍ MINH

